%
“ FORMULAIRE

A r b a Z MATERIAUX ET TEINTES PREVUS

Requérant :
Mandataire :
Parcelle No :
Nature des travaux :

0 Annexe ala demande d’autorisation de construire

O Demande de modification de matériau et/ou teinte autorisé(e) le , dossier communal No
O Travaux et/ou Travaux d’entretien, non soumis a autorisation de construire, dont les matériaux et teintes doivent étre
respectés
Etat existant Etat prévu

Teintes / Couleurs (réf. RAL, etc.)
Bois : traitement teintes naturelles (ou

Eléments extérieurs Matériaux Teintes Matériaux éventuellement tenant compte d’un
vieillissement naturel du bois (gris naturel,
brun, noir))

Toiture

Couverture 0 tuiles terres cuites, ciment

O tuiles aluminium 01 ardoises

Charpente apparente 0 essence bois

Larmier / Virevent

Ferblanterie O cuivre Czinc Calu 0 inox

Cheminée 0 magonnerie [ ferblanterie

Fagades

Sous-Sol / Soubassement 0 béton apparent

O crépi O pierre naturelle o bois *

Rez-de-chaussée O crépi O pierre naturelle o bois  *

Etages O crépi O pierre naturelle & bois *

Ouvertures en fagade

Encadrements 0 bois £ magonnerie

Fenétres / Portes-fenétres O pve O bois 0O métal

Portes Opve O bois 0 métal

Porte de garage O pve O bois 0 métal

Stores/Volets 0 bois 01 métal O autre

Tablettes

Balustrade / Cléture / Portail

Balcon / Terrasse O bois O métal O verre

Escalier extérieur 0 bois 01 métal 0 verre

Cléture O bois O métal O autre

Portail / Portillon 0 bois 01 métal O autre

* Echantillons & présenter pour validation au plus tard lors de I'annonce du début des travaux (art. 26 LC)

Toutcta dema|t1_de de modification aprés autorisation ou en cours de travaux doit étre adressée a la Commune pour validation
avant exécution.

En cas de non-conformité envers ces dispositions, la Commune se réserve le droit de faire respecter les éléments
mentionnés dans la demande d’autorisation de construire et ceci aux frais du requérant.
Signatures
Lieu et date :

Requérant Mandataire
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Echantillons déposés a la Commune

Elément(s) :

En date du :

Approuvé par :

Date :
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Signature :
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